

COMUNE DI VISSO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PALAZZO SS. TRINITA'



STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Quadro Tecnico Economico

Aggiornamento all'importo ridotto del C.I.R.


ACALE SRL
ingegneria + architettura



PROGETTISTI E DIRETTORI TECNICI

Ing. LIVIO GAMBACORTA

Arch. ROBERTO STELLA

Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Dott. Ing. Livio GAMBACORTA
A 1124
Ingegneria civile e ambientale,
Industriale e dell'informazione

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Ing. CRISTIANO FARRONI - U.T.C. VISSO



CODICE COMMESSA

Dicembre 2018

Prima Emissione

Febbraio 2019

Aggiornamento all'importo ridotto del C.I.R.

SCI-EN1

ACALE SRL:

Settore strutture: Ing. Elisabetta Bersanetti

Settore impianti: Ing. Laura Del Prete

Coll.: Ingg. Jennifer Gasparini, Giada Francucci, Giulia Pizzichini, Archh. Francesca Vecchi, Gian Luca Buratti

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | |
|--|--------|-----------------------|
| Importo dei lavori | | 2.485.000,00 |
| Oneri speciali sicurezza | 1,41% | 35.000,00 |
| TOTALE LAVORI E SICUREZZA | | 2.520.000,00 |
| Somme a disposizione dell'Amm.ne | | |
| IVA sui lavori | 10,00% | 252.000,00 |
| Indagini e sondaggi strutture esistenti | | 7.000,00 |
| Oneri proget. DL e sicur. ai sensi DM Ministero Giustizia | | 565.000,00 |
| IVA e INARCASSA progettazione DL e Sicurezza | | 151.872,00 |
| Oneri RUP | 0,80% | 19.880,00 |
| Indagini geologiche e sismiche IVA inclusa | | 17.500,00 |
| Relazioni geologiche | | 21.000,00 |
| IVA e cassa geologi | | 5.132,40 |
| Accatastamenti e varie IVA inclusa | | 10.500,00 |
| Allacci e varie IVA inclusa | | 10.500,00 |
| Collaudo statico e tecnico amministrativo | | 64.000,00 |
| IVA e INARCASSA collaudi | | 17.203,20 |
| Collaudi e certificazioni termiche e acustiche IVA inclusa | | 8.000,00 |
| Oneri per contenziosi e spese di gara | 2,00% | 49.700,00 |
| Prove sui materiali | | 14.000,00 |
| Imprevisti e varie | 2,65% | 66.712,40 |
| | | 1.280.000,00 |
| Totale | | € 3.800.000,00 |