



**Comune di Visso**  
*Provincia di Macerata*



**COPIA**

Registro Generale n. 226

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 35 DEL 29-03-2023**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: Sisma 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23.12.2020 (ex O.C.S.R. n. 33/2017 e n. 56/2018) e Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA P. CAPUZI CON PARZIALE CONVERSIONE IN NUOVA SEDE MUNICIPALE. Affidamento incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera.**

L'anno duemilaventitre addi ventinove del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

**PREMESSO CHE:**

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio della Scuola Pietro Capuzi ubicato in Via C. Battisti n. 2 del Comune di Visso, come da sopralluoghi effettuati dal personale della Regione Marche e relativa documentazione acquisita con ID schede n. 1917 del 19.09.2017 e n. 30967 del 21.11.2016, è stato valutato “INAGIBILE” con esito E;
- con Ordinanza Sindacale n. 251 del 30.05.2017 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

#### CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 33 del 11.07.2017, recante *“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2017, n. 171)”* è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato n. 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con nota prot. n. 1333 del 09.08.2017, acquisita al prot. n. 8151 del 10.08.2017, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma straordinario;
- lo stesso ammonta ad € 139.131.630,00 complessivi, per un totale di n. 56 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari a €. 2.600.000,00;

PRESO ATTO che con la Delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 19.06.2018 è stato approvato

lo studio di fattibilità relativo ai “Lavori di ricostruzione della Scuola Pietro Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale”, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso, avente un importo complessivo pari ad € 2.600.000,00 di cui € 1.735.000,00 per lavori;

DATO ATTO CHE in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l'U.S.R. con nota prot. n. 5988 del 31.01.2019 assunta al protocollo comunale n. 937 del 01.02.2019, ha autorizzato quanto segue:

- aumento del costo complessivo presunto dell'intervento da € 2.600.000,00 a € 3.600.000,00 in conseguenza dell'accorpamento della nuova sede municipale alla nuova scuola Capuzi;
- avvio delle procedure di affidamento del servizio di progettazione dell'intervento nelle more dell'inserimento del contributo aggiuntivo di cui sopra all'interno dell'O.C.S.R. n. 56/2018 modificata e aggiornata;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Ing. Fabio Maizza di Roma e dal Geol. Andrea Ambrogi di Fermo, avente importo complessivo pari ad € 3.600.000,00, di cui € 2.585.000,00 per lavori;

CONSIDERATO che:

- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad € 2.600.000,00 e quello inerente alle funzioni strategiche comunali in accorpamento alla scuola per un importo pari a € 1.000.000,00;
- con Ordinanza Speciale n. 31 del 31.12.2021 [ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020] recante "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" è stato approvato il Programma Straordinario composto dall'insieme degli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e siti nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato n. 2 della suddetta Ordinanza Speciale n. 31 è riportato l'intervento di ricostruzione della scuola Pietro Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale per il quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha avanzato richiesta di incremento del finanziamento già assentito con la medesima Ordinanza n.109 del 2020 per un importo pari a € 500.000,00;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 119 del 12.09.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di stabilire gli indirizzi relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento relativo ai lavori di ricostruzione della scuola Pietro Capuzi con parziale conversione in nuova sede comunale, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 7 del 14.01.2020, con la quale i suddetti servizi tecnici ad esclusione dei servizi opzionali, sono stati aggiudicati alla RTP composto da ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato P.iva 01065520429 in qualità di mandataria, dalla META CONSULTING progettazione P.iva 01251890552 in qualità di mandante, dalla TERMOSTUDI srl P.iva 01274040425 in qualità di mandante, dalla GEO/TEC P.iva 00973370422 in qualità di mandante e dall'Ing. SARA GALANTE P.iva 02546240694 in qualità di mandante, per un importo contrattuale di € 130.430,21, al netto del ribasso offerto del 37,73%, oltre Cassa ed Iva nella misura di legge;

VISTO che con D.G.C. n. 19 del 09.03.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal RTP costituito da ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, META CONSULTING PROGETTAZIONE, TERMOSTUDI SRL, GEO/TEC e dall'ING. SARA GALANTE, avente importo complessivo di € 3.800.000,00, di cui € 2.836.292,70 per lavori;

VISTO che con D.G.C. n. 26 del 29.03.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP costituito da ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, META CONSULTING PROGETTAZIONE, TERMOSTUDI SRL, GEO/TEC e dall'ING. SARA GALANTE, avente importo complessivo di € 4.100.000,00, di cui € 3.101.945,30 per lavori;

CONSIDERATO che si è reso necessario aggiornare gli elaborati economici del progetto esecutivo al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022", approvato con Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 126 del 28.04.2022 e pertanto il QTE aggiornato ha un importo complessivo pari a € 4.986.632,28 di cui 3.787.208,23 per lavori;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3636 del 07.09.2022, assunto al prot. comunale n. 9625 del 08.09.2022, con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della Scuola P. Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale, concedendo a questo Ente il contributo di € 4.989.632,28 per la realizzazione dell'opera;

VISTO che con D.G.C. n. 113 del 13.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato all'O.C.S.R. 126/2022 e avente un importo complessivo di € 4.986.632,28, di cui € 3.787.208,23 per lavori;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 110 del 13.09.2022, con cui il Comune di Visso ha disposto di stabilire gli indirizzi relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di ricostruzione della scuola Pietro Capuzi con parziale conversione in nuova sede comunale, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 11.04.2022;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali e SUA – Servizio Appalti e SUA della Provincia di Macerata n. 57 del 28.02.2023, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico SIMCOR COSTRUZIONI GERNERALI SRL, P. Iva 13602221007, con sede a Roma in via Boccioni n. 3, per un importo complessivo di € 3.436.979,18 (di cui € 3.336.392,57 al netto del ribasso offerto del 9,5% ed € 100.586,61 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge;

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall'art. 7 Legge 05.11.1971 n. 1086 e ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 per il collaudo statico e ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 102 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. da 215 a 238 del d.P.R. n. 207/2010 per il collaudo tecnico amministrativo, si rende necessario affidare l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori in oggetto ad un soggetto dotato di elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla complessità delle prestazioni da affidare, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera;

PRESO ATTO che, per il fatto che i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non sono in possesso di idonee conoscenze, competenze ed esperienze per la materia di cui trattasi, risulta l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di collaudo di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione di un professionista esterno all'Ente cui affidare l'incarico del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per l'intervento di cui trattasi, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il servizio in questione risulta inserito con CUI n. 81000730432-2023-00005 all'interno del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 - VARIAZIONE n. 1 adottato con D.G.C. n. 21 del 21.03.2023, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in questione si intende rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2009;

VISTA la richiesta di formulazione di un'offerta economica trasmessa all'Ing. Giulio Rosi con prot. comunale n. 2724 del 09.03.2023, sulla base dell'importo della prestazione calcolata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 e ss.mm.ii., pari a complessivi € **64.444,75**, oltre cassa previdenziale ed oltre I.V.A. come per legge;

VISTA la nota prot. 3545 del 28.03.2023 con la quale l'Ing. Giulio Rosi, con sede in via Cesare Battisti n. 43/a – 62039 Visso (MC), C.F.: RSOGLI65C04M078Y e Partita IVA: 01245070436, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A706, ha offerto uno sconto pari al 11,00 % rispetto alla parcella calcolata ai sensi del D.M. del 17.06.2016, per un importo di € **57.355,83**, oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 2.294,23 ed oltre I.V.A. al 22% pari a € 13.123,01, così per complessivi € **72.773,07**;

CONSIDERATO che l'importo offerto è da ritenersi congruo e che il Comune di Visso non ha affidato all'Ing. Giulio Rosi altri incarichi di collaudo in corso d'opera le cui operazioni sono state concluse da meno di sei mesi, ai sensi dell'art. 216 co. 10 del DPR n. 207/2010;

CONSIDERATO che l'Ing. Giulio Rosi non ha avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'operatore economico aggiudicatario dei lavori, ai sensi dell'art. 102 co. 7 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente atto trovano integrale copertura nel QTE dell'opera e quindi nei fondi stanziati con il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3636 del 07.09.2022, assunto al prot. comunale n. 9625 del 08.09.2022, con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della Scuola P. Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale, concedendo a questo Ente il contributo di € 4.989.632,28 per la realizzazione dell'opera;

VISTO che, con la stessa nota prot. 3545 del 28.03.2023 l'Ing. Giulio Rosi ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

- di accettare senza riserve l'incarico conferitogli dal committente;
- di essere in possesso dei requisiti professionali e competenze abilitanti per adempiere all'incarico in oggetto;
- di essere iscritto da oltre 10 anni all'Albo INGEGNERI della Provincia di MACERATA al n. A706;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico previste dall'art 102 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nel triennio antecedente alla presente dichiarazione, con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto individuati nella lettera di richiesta di offerta;
- di non aver preso parte alla progettazione delle opere sopra richiamate;
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori;
- di non essere collegato professionalmente, in modo diretto o indiretto, all'esecutore dei lavori;
- di non essere obbligato ad astenersi dall'assumere il presente incarico a causa delle situazioni di conflitto di interesse, previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, e di ogni altra grave ragione di opportunità;

INDIVIDUATO nella persona dell'Ing. Cristiano Farroni (C.F.: FRRCST74T03B474J), il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli

atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, con riferimento al D.Lgs n. 39/2013 e sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTO il certificato di regolarità contributiva riferito all'Ing. Giulio Rosi, prot. Inarcassa 0491740 del 29.03.2023, acquisito al protocollo comunale con n. 3649 del 29.03.2023;

VISTO il C.U.P. n. E68E18000050005;

VISTO IL C.I.G. n. 9747256A1A;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## **DETERMINA**

- 1) DI PRENDERE ATTO che la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) AFFIDARE all'Ing. l'Ing. Giulio Rosi, con sede in via Cesare Battisti n. 43/a – 62039 Visso (MC), C.F.: RSOGLI65C04M078Y e Partita IVA: 01245070436, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A706, il servizio collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera per i "Lavori di ricostruzione della Scuola P. Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale" per un importo di **€ 57.355,83**, oltre cassa previdenziale al 4% pari ad € 2.294,23 ed oltre I.V.A. al 22% pari a € 13.123,01, così per complessivi **€ 72.773,07**, al netto dello sconto offerto pari al 11,00%;
- 3) DARE ATTO che le condizioni essenziali per l'affidamento risultano essere le seguenti:

### **OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

L'incarico da conferire consiste nello svolgimento della prestazione di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 c.2 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. da 215 a 238 del d.P.R. n. 207/2010, con attribuzione dell'incarico di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 7 Legge 05.11.1971 n. 1086 e leggi della Regione Marche 02.11.1984 n. 33 e 27.03.1987 n. 18, per quanto esse influenti, per tutto ciò che è previsto per il collaudo statico in corso d'opera, mediante l'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e del certificato di Collaudo Statico previsti dalle suddette normative, nonché dai decreti di attuazione ad esse collegate e dalle NTC 2018 di cui al DM 17/01/2018.

Il Collaudatore, avrà il compito di verificare se l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in particolare anche in riferimento del contratto delle opere appaltate e delle eventuali varianti approvate e depositate. Il Collaudo dovrà essere eseguito in conformità delle norme con particolare riferimento a quanto disposto dal TITOLO X del D.P.R. n. 207/2010, con la compilazione dei verbali di visita dei lavori, delle Relazioni di Collaudo e dei Certificati di Collaudo. Il Collaudo comprende anche la revisione tecnico contabile dell'opera realizzata.

### **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

Gli onorari, relativi all'incarico di cui al precedente punto, verranno dedotti facendo riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Restano a carico del Collaudatore tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, fatta eccezione degli oneri per eventuale strumentazione specifica e relativo personale addetto per l'esecuzione di saggi distruttivi e non distruttivi, prove di carico, e per eventuali oneri per l'impiego necessario di prestazioni operate da laboratori per prove sui materiali, e quant'altro possa essere obbligatorio per specifiche opere di controllo, che esulano dalla mera prestazione intellettuale e professionale del Collaudatore. Tutti i compensi costituiti dagli onorari, dai rimborsi spese e compensi accessori, saranno calcolati, sulla base dell'allegato schema di parcella, tenendo fermo il ribasso offerto dal professionista e prendendo, per la determinazione del compenso, gli importi relativi ai lavori ed alle strutture risultanti dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorati degli importi eventualmente concessi all'appaltatore a soddisfacimento delle pretese. All'importo dell'onorario dovrà aggiungersi il contributo integrativo previdenziale ed I.V.A. nelle misure di legge.

Qualora il Collaudatore dovesse emettere una Relazione di Collaudo sub-condizione, nella quale il Certificato di Collaudo potrà essere emesso solo ed esclusivamente dopo che sono state eseguite tutte quelle opere atte a rimuovere i difetti e le manchevolezze che hanno portato ad emettere una Relazione di Collaudo sub-condizione, al Collaudatore spetterà un onorario aggiuntivo, preventivamente determinato e concordato, calcolato sulla base di vacanza o a discrezione per tutte quelle prestazioni aggiuntive.

Per quanto non esplicitamente citato nello schema di parcella allegato, si fa riferimento al citato Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016.

#### **MODALITÀ, TEMPI DELL'INCARICO E PENALI PER IL RITARDO**

Trattandosi di Collaudo in corso d'opera, l'inizio della prestazione avrà decorrenza dalla data della comunicazione di affidamento dell'incarico, che dovrà avvenire al momento dell'esecutività dell'Atto di affidamento dell'incarico. La prestazione avrà termine e si riterrà conclusa al momento della consegna dei Certificati di Collaudo considerato come atto finale delle prestazioni oggetto della presente Convenzione. Tale consegna dovrà avvenire chiaramente entro i termini previsti per legge.

Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'uno per mille dell'ammontare netto dell'affidamento, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto dell'affidamento. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

#### **CORRESPONSIONE DEI COMPENSI**

Preso atto che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 189 del 17.10.2016, tramite i fondi della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario per la Ricostruzione che verranno trasferiti al Comune di Visso, i pagamenti dovranno avvenire come segue.

Tutti i pagamenti degli onorari e rimborsi spese dovuti al Collaudatore verranno effettuati dal Committente, dietro presentazione di specifiche fatture. La corresponsione degli onorari e dei relativi compensi accessori di cui ai precedenti articoli avverrà, sulla base dello schema di parcella allegato secondo la determinazione di cui all'art. 4, entro i seguenti termini:

a) Il 100% (centopercento) del preventivo d'onorario, aggiornato sulla base delle liquidazioni finali al lordo di ribassi e di maggiori compensi riconosciuti alla ditta appaltatrice, **entro 60 (sessanta) giorni** dall'emissione da parte del collaudatore della fattura di saldo successiva al deposito dei Certificati di Collaudo;

b) spetterà comunque al Collaudatore un acconto, dell'80% (ottantapercento) del preventivo d'onorario, aggiornato sulla base delle liquidazioni finali al lordo di ribassi e di maggiori compensi riconosciuti alla ditta appaltatrice, **entro 60 (sessanta) giorni** dall'emissione da parte del collaudatore della fattura di acconto successiva al deposito della Relazione di Collaudo, nel caso in cui il Collaudatore dovesse emettere una Relazione di Collaudo sub condizione. Il rimanente 20% (ventipercento) nonché le prestazioni aggiuntive, calcolate a

vacazione o a discrezione, secondo quanto previsto sopra saranno liquidate **entro 60 (sessanta) giorni** dall'emissione da parte del collaudatore della fattura di saldo successiva al deposito del Certificato di Collaudo.

- 4) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Cristiano Farroni (C.F.: FRRCS74T03B474J), per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, con riferimento al D.Lgs n. 39/2013 e sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- 5) DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto trova integrale copertura nel QTE dell'opera e quindi nei fondi stanziati con il Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3636 del 07.09.2022, assunto al prot. comunale n. 9625 del 08.09.2022, con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della Scuola P. Capuzi con parziale conversione in nuova sede municipale, concedendo a questo Ente il contributo di € 4.989.632,28 per la realizzazione dell'opera;
- 6) ASSUMERE impegno di spesa derivante dal presente atto, per un importo complessivo di € **72.773,07** al cap. 2907/15 (cod. bil. 08.02-2.02.01.09.000) del bilancio comunale 2023 in fase di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.



---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....19-04-2023 al .....04-05-2023

Li ..... 19-04-2023 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO