



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 318

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 135 DEL 03-05-2023

Ufficio: **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto: Fondo Complementare PNRR Sisma 2016/Sisma 2009 - Sub-Misura A3.3: C.R.A.C. Ciclo Raccordo dell'Appennino Centrale - Affidamento del servizio di esecuzione di indagini geognostiche e sismiche integrative - Ditta Geoumbria Service s.a.s.

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di maggio, il Responsabile del servizio **Cecoli Emanuele**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 2 del 29.04.2022 - prot. n.4455/2022;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che:

- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;
- la programmazione complessiva degli interventi considera, in aggiunta ai 191,5 mld/€ del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery & Resilience Facility - RFF), ulteriori risorse provenienti dal Fondo complementare al PNRR, di cui al DL 59/2021, convertito dalla legge 101/2021, per un ammontare di risorse pari a 30.622,46 mln/€ per gli anni dal 2021 al 2026;

- nel PNRR è presente la Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali di coesione territoriale, rispetto alla quale il Fondo complementare prevede una specifica linea di intervento “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” destinando risorse pari a complessivi 1.780 mln/€ per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);
- la linea di intervento è articolata in programmi di intervento a valere sul Fondo Complementare PNRR SISMA, tra i quali: A) “*rigenerazione urbana e territoriale*” di cui alla Sub-misura A3.1 e alla Sub-misura A3.3; B) “*investimenti sulla rete stradale comunale*” di cui alla Sub-misura A4.5;
- il Programma Unitario di Rigenerazione Urbana è volto alla rigenerazione di aree già fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale dei territori;
- gli interventi inerenti allo sviluppo della mobilità sostenibile costituiscono attività di interesse comune, rivestono carattere di pubblica utilità e sono uno strumento di promozione dell’accesso sostenibile ai territori;
- in tale ambito l’opera in oggetto rappresenta l’opportunità di interconnettere le diverse reti escursionistiche e ciclo-escursionistiche che si sviluppano tra la Regione Marche e la Regione Umbria, consentendo il più facile collegamento delle reti già esistenti e il maggior scambio dei flussi turistici a mobilità dolce. L’intervento mira infatti alla realizzazione, mediante l’attuazione di due stralci funzionali successivi, di un itinerario ciclo-pedonale che, complessivamente, permetterà il collegamento del Capoluogo di Visso con la frazione di Pontechiusita. Il percorso si svilupperà lungo le “Gole della Valnerina” e, a causa della particolare morfologia dei luoghi, in più punti dovrà uscire dai confini comunali, attraversando il territorio del Comune di Preci;
- tale itinerario ciclo-pedonale è stato inserito nel programma di interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2016/2009, Sub-misura A3.3, approvato con l’Ordinanza attuativa n. 9/2021 e ss.mm.ii, per un importo pari ad €. 5.499.000,00;
- ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza n. 17/2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 avente ad oggetto “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, il Soggetto Attuatore ha deliberato la concessione del relativo finanziamento per un importo pari ad €. 5.499.000,00;

PRESO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Manutentiva del Patrimonio Comunale n. 313 del 28/12/2021, è stato individuato il Geom. Cecoli Emanuele come R.U.P. dell’intervento in questione e allo stesso è stato conferito l’incarico di Responsabile dei Lavori di cui all’art. 89 del D.lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all’art. 90 del medesimo D.lgs. n.81/2008;
- con D.G.C. n. 145 del 28/12/2021 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento in oggetto, redatto dal Geom. Emanuele Cecoli, dipendente del Comune di Visso;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Manutentiva del Patrimonio Comunale n. 27 del 29/01/2022, è stato affidato alla Società tra Professionisti LANDSCAPE OFFICE AGRONOMIST S.r.l. | P. Iva 02965080548 – l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’opera nel suo complesso;
- nel corso dell’espletamento della fase di progettazione affidata, a seguito degli approfondimenti tecnici eseguiti, si è reso necessario, sia per questioni tecniche che economiche, suddividere l’opera in due stralci funzionali, il primo dei quali finanziariamente coperto con le risorse stanziato dal

Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2016/2009 (eccezione fatta per gli espropri a carico dell'Ente);

- con D.G.C. n. 63 del 14/06/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato apposito accordo di collaborazione tra il Comune di Visso e il Comune di Preci, ai fini della definizione dei ruoli assunti dai suddetti enti nell'ambito dell'intervento e dell'attribuzione degli impegni reciproci, ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990, e che lo stesso è stato sottoscritto tra le parti;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera nel suo complesso (I e II stralcio) è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi Preliminare, conclusasi in data 15/06/2022 come da verbale prot. n. 6425, con la quale sono state acquisite le condizioni per ottenere sui successivi progetti definitivi le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera nel suo complesso (I e II stralcio) è stato verificato in contraddittorio con lo studio Progetto Costruzione Qualità S.r.l., affidatario del servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016, come da report finale di verifica assunto al Prot. comunale n. 6541 del 18/06/2022 e successivamente validato come da verbale del RUP prot. n. 6559 del 18/06/2022;
- con D.G.C. n.70 del 18/06/2022, lo stesso è stato approvato sia per il primo che per il secondo stralcio sotto il profilo tecnico e per il solo primo stralcio anche sotto il profilo finanziario, dando contestualmente atto che per i tratti di infrastruttura ricadenti nel territorio comunale di Visso sarebbe stato necessario procedere ad apposita variante agli strumenti urbanistici vigenti, redatta ai sensi della L.R. n.25/2017;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 25/2017, con nota Prot. 09701 del 09/09/2022 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi, avente ad oggetto la variante al Piano di Fabbricazione vigente e alle relative Norme Tecniche di Attuazione, finalizzati all'adeguamento degli stessi alle necessità connesse con la realizzazione del primo stralcio funzionale rimodulato dell'opera, conclusasi positivamente come da determinazione n. 283 [R.G. 813] del 03/11/2022, a firma del Responsabile dell'Area Manutentiva del Patrimonio Comunale;
- a seguito degli aggiornamenti introdotti, il progetto è stato rivalidato come da verbale del RUP prot. n. 12215 del 03/11/2022;
- con D.C.C. n. 38 del 03/11/2022, esecutiva a norma di legge, ai fini della realizzazione del primo stralcio funzionale rimodulato dell'opera, si è provveduto ad adottare la relativa variante agli strumenti urbanistici comunali attualmente vigenti, a disporre l'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree in esso ricadenti e ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato e rimodulato, per un importo complessivo relativo al primo stralcio in oggetto di € 5.532.864,06 di cui € 33.864,06 per somme a carico del Bilancio Comunale;
- con determinazione n. 289 [R.G. 853] del 14/11/2022, a firma del Responsabile dell'Area Manutentiva del Patrimonio Comunale, si è provveduto a:
 - 1) rimodulare, sulla base di quanto indicato dal Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota Prot. 103271 del 27/10/2022 (assunta al Prot. comunale n. 12022 del 28/10/2022), il "*QTE di progetto per arrivare all'importo complessivo ammesso, aggiungendo tra le somme a disposizione la nuova voce denominata "Fabbisogno aggiuntivo Ord. PNC Sisma n. 40/2022", di importo pari alla preassegnazione indicata*" di €. 824.850,00 e così per un nuovo importo complessivo pari ad €. 6.323.850,00;
 - 2) riapprovare alcuni elaborati progettuali, tra i quali il QTE dell'intervento, in considerazione delle ulteriori modifiche apportate agli stessi al fine del perfezionamento degli atti da porre a base delle procedure di gara;

- 3) avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui al primo stralcio del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera;
- con determinazione n. 359 [R.G. 1007] del 29/12/2022, a firma del Responsabile dell'Area Manutentiva del Patrimonio Comunale, si è provveduto a:
- 1) Prendere e dare atto che, a seguito di quanto disposto dalla nota congiunta CGRTS-0028042-P-14/11/2022 a firma del Commissario Straordinario Sisma 2016 e del Capo della Struttura di missione sisma 2009, assunta al Prot. comunale n. 12717 del 15/11/2022, codesto Ente ha provveduto all'azzeramento dell'importo della preassegnazione inserito nell'Ordinanza PNC Sisma n.40/2022;
 - 2) Ricondurre, per quanto sopra, l'importo del finanziamento proveniente dalle risorse del Fondo complementare al PNRR a quello indicato dall'Ordinanza n. 17/2022, ovvero ad €. 5.499.000,00;
 - 3) Prendere e dare atto che con decreto del Dirigente del Settore SUAM Lavori Pubblici n. 149 del 20/12/2022, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'Operatore economico CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Frazione Maddalena n. 23, Muccia (MC), Partita IVA 01559240435, subordinandone l'efficacia all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del D. Lgs. n.159/2011;
 - 4) Affidare, nelle more dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e di conseguenza dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011, l'appalto di che trattasi alla ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Frazione Maddalena n. 23, 62034 - Muccia (MC), P.IVA 01559240435, per un importo contrattuale di €. 3.002.265,13 oltre contributi previdenziali ed iva di legge per €. 668.883,67 e così per un totale complessivo di €. 3.671.148,80;
 - 5) Prendere e dare atto che si procederà alla stipula del contratto solo dopo la comunicazione da parte del Settore SUAM Lavori Pubblici dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e comunque nel rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 11 del medesimo articolo del D. Lgs. 50/2016;
 - 6) Procedere, al fine di rispettare il raggiungimento dei target e delle milestone relative alle procedure oggetto di finanziamenti del Fondo PNC Area Sisma, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza (nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'espletamento degli adempimenti per la comprova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti), ed in particolare all'avvio della prima fase di esecuzione dell'appalto, corrispondente alle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, così come disciplinate dal CSA;
- con determinazione n. 58 [R.G. 135] del 23/02/2023, a firma del Responsabile dell'Area Manutentiva del Patrimonio Comunale, si è provveduto a:
- 1) Prendere e dare atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei servizi e dei lavori in oggetto a favore dell'operatore economico CAGNINI COSTRUZIONI S.r.l. - sede in Frazione Maddalena n. 23, Muccia (MC), P. IVA 01559240435 - comunicata con nota Prot. comunale n. 1163 del 31/01/2023 da parte del Dirigente del Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici, in ottemperanza al decreto del Dirigente del Settore Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici n. 149 del 20/12/2022 ed a seguito del positivo accertamento da parte della SUAM dei requisiti generali e speciali richiesti dal disciplinare di gara da parte dell'aggiudicatario anzidetto;
 - 2) Ratificare, sulla base di quanto sopra, l'affidamento dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento

denominato CRAC Ciclo Raccordo dell'Appennino Centrale (Ord. n. 9 del 30/12/2021 e ss.mm.ii., Sub-misura A3, Linea di intervento 3)", effettuato con propria determinazione n. 359 [R.G. 1007] del 29/12/2022 a favore dell'operatore economico CAGNINI COSTRUZIONI S.R.L. - sede in Frazione Maddalena n. 23, Muccia (MC), P. IVA 01559240435 - che, dall'esito della procedura di gara svolta, è risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 73,02 su 100 e un ribasso percentuale unico rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara pari al 13,68%, alla luce del quale è stato determinato l'importo contrattuale di €. 3.002.265,13 oltre contributi previdenziali ed iva di legge per €. 668.883,67 e così per un totale complessivo di €. 3.671.148,80;

- 3) Procedere, a seguito dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e comunque nel rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 11 del medesimo articolo del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 00386/2023, la ditta CAGNINI COSTRUZIONI S.r.l., aggiudicataria dell'appalto per l'"Affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato CRAC Ciclo Raccordo dell'Appennino Centrale (Ord. n. 9 del 30/12/2021 e ss.mm.ii., Sub-misura A3, Linea di intervento 3)", nell'ambito dell'esecuzione del servizio di redazione del progetto definitivo dell'intervento, ha rilevato la necessità di integrare lo studio di fattibilità posto a base di gara con indagini supplementari tra le quali quelle geognostiche/sismiche e quelle strutturali da eseguire su alcuni manufatti esistenti;

RITENUTO necessario, pertanto, di procedere all'approfondimento delle indagini geognostiche e sismiche eseguite in fase di redazione del P.F.T.E.;

CONSIDERATO che l'importo del servizio da affidare, calcolato sulla base del vigente prezzario regionale, ammonta ad €. 25.848,42 oltre IVA di legge al 22% (Allegato A della presente determinazione);

PRESO ATTO che l'incarico da conferire è inferiore ad €. 139.000,00 e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n.120/2020, è possibile procedere in via autonoma all'acquisizione del servizio, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016, e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

CONSIDERATO che:

- Con nota Prot. n. 03913 del 04.04.2023 è stata richiesta, sulla base del predetto computo metrico estimativo - Allegato A, l'elaborazione di un'offerta economica alla ditta Geoumbria Service s.a.s. - sede in Via G. Marconi n. 6, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) | P. Iva 02169460546 - al fine dello svolgimento delle indagini geognostiche e sismiche integrative;
- Con nota Prot. n. 04119 del 11.04.2023 la ditta Geoumbria Service s.a.s. ha dato la propria disponibilità a svolgere le indagini geognostiche e sismiche integrative, per l'importo di €. 24.556,00 oltre IVA di legge al 22% e così per complessivi €. **29.958,32** alla luce dello sconto offerto del 5,00% sull'ammontare del computo metrico posto a base di offerta;

CONSIDERATO che il prezzo proposto per l'espletamento del servizio in oggetto può ritenersi congruo;

VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali dell'operatore economico, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

ACQUISITA altresì, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la seguente documentazione:

- DGUE compilato dall'operatore economico;
- Attestazione di regolarità contributiva Prot. INAIL_36793522 con scadenza validità al 13/06/2023;
- Annotazioni ANAC accesso del 13/04/2023: ASSENTI;
- Iscrizione dell'operatore economico all'elenco speciale degli esecutori;
- Certificato dello stato fallimentare: Prot. n. 04255 del 13/04/2023;
- Certificato del Casellario Giudiziale: Prot. n. 04308 del 14/04/2023;
- Verifica degli obblighi previsti dalla L.68/99: Prot. n. 04317 del 14/04/2023;
- Certificati Carichi Pendenti: Prot. n. 04328 del 14/04/2023 – Prot. n. 4675 del 26/04/2023 – Prot. n. 4677 del 26/04/2023;
- Certificato di regolarità fiscale: Prot. n. 04419 del 18/04/2023;
- Verifica del pagamento di tributi comunali: Prot. n. 4800 del 28/04/2023 e Prot. n. 4871 del 02/05/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, occorre adottare la presente determinazione indicando:

- 1) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 2) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui trattasi, pari a complessivi € **29.958,32**, trovano copertura tra le somme a disposizione del QTE dell'opera, e quindi nelle risorse provenienti dal Fondo complementare al PNRR di cui al D.L. 59/2021, convertito dalla legge 101/2021, appositamente accantonate al Cap. 3000/2 (Cod. Bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio comunale 2023;

VISTO il CUP n. E61B21012470001;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) 98047786C3;

RITENUTO di dovere provvedere in merito

DETERMINA

1. La PREMESSA in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. AFFIDARE, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, l'incarico per lo svolgimento delle indagini geognostiche e sismiche integrative alla ditta Geoumbria Service s.a.s. – sede in Via G. Marconi n. 6, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) | P. Iva 02169460546 – per l'importo di €. 24.556,00 oltre IVA di legge al 22% e così per complessivi € **29.958,32**;
3. PRENDERE e DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono evincibili dall'allegato schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Ente e l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento in oggetto;
4. DARE ATTO che il Geom. Emanuele Cecoli, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. n.

50/2016 relativamente al presente atto, nonché l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, con riferimento al D.lgs. n. 39/2013 e sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

5. IMPEGNARE la cifra complessiva di €. **29.958,32** IVA 22% inclusa, al Cap. 3000/2 (Cod. Bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio comunale 2023;
6. DARE ATTO che la cifra complessiva di €. **29.958,32** derivante dall'adozione del presente atto trova copertura tra le somme a disposizione del QTE dell'opera, e quindi nelle risorse provenienti dal Fondo complementare al PNRR di cui al D.L. 59/2021, convertito dalla legge 101/2021, appositamente accantonate al Cap. 3000/2 (Cod. Bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio comunale 2023;
7. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui relativo parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
8. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cecoli Emanuele

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal19-05-2023 al03-06-2023

Li 19-05-2023 Reg. n. 547

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cecoli Emanuele